



Aumentar el contraste



UTC -4 9:45:53

Fondo Especial pa...



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramier

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Actualizar proceso

Id de página: 10004342 Ayuda ?

Editar

Volver

Guardar

Aprobar

Compras Menores

UR:Departamento de Ingeniería
Equipo:Compras Menores / 14/12/2
021 14:32 (UTC -4 horas)((UTC-04:
00) Georgetown, La Paz, Manaus, S
an Juan)

Información general

Referencia del procedimiento FEDA-DAF-CM-2021-0065

Nombre REPARACION Y EQUIPOS PRO BAMBU

Descripción

REPARACION Y EQUIPOS PRO BAMBU

Relacionar con otro
procedimiento☐ Sí ☒ No

1 Información general

2 Configuraciones del p...

3 Artículos y Preguntas

4 Evaluación

5 Documentos del proc...

6 Documentos habilitan...

7 Invitación

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes

Justificación de la modalidad
de contratación☐ Decreto Presidencial☐ Resolución de la Máxima Autoridad☐ Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato

30

Días

Ubicación del Contrato

☒ Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

☐ ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la
localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? ☐ SI ☒ No *¿Por qué no es una adquisición
planeada?Este proceso es creado con la finalidad de suplir una
necesidad, debido a los nuevos lineamientos de la
institución

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo Compras Menores / 14/12/2021 14:32 (UTC -4 horas)((UTC-
04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Detalle

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Aprobar rectificación de consulta

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

* Aprobadores ::
Aprobar Aprobador* Aprobadores ::
Aprobar Aprobador* Aprobadores ::
Aprobar Aprobador

Aprobar el contrato de la consulta

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

* Aprobadores ::
Aprobar Aprobador* Aprobadores ::
Aprobar Aprobador

Documentos internos

No se han encontrado.

Anexar documento

Opciones

[Aumentar el contraste](#)

UTC -4 9:45:53



Fondo Especial pa...

[Procesos](#)[Contratos](#)[Proveedores](#)[Otras herramier](#)[Menú](#)[Ir a](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → [Proceso](#) → **Actualizar proceso**Id de página: 10004342 [Ayuda ?](#)[Editar](#)[Volver](#)[Guardar](#)[Aprobar](#)**Compras Menores**

UR:Departamento de Ingeniería
Equipo:Compras Menores / 14/12/2
021 14:32 (UTC -4 horas)(UTC-04:
00) Georgetown, La Paz, Manaus, S
an Juan)

[Volver](#)[Guardar](#)[Aprobar](#)**1 Información general**© 2014 Vortal [Contacto](#) | Calle Pedro A. Lluberes Esq. Manuel Rodríguez Obijo, Gazeo[Español \(República ▼\)](#)((809) 682-7407 / (829) 681-7407) asistenciatecnica@dgc.gov.do De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

- 3 [Artículos y Preguntas](#)
- 4 [Evaluación](#)
- 5 [Documentos del proc...](#)
- 6 [Documentos habilitan...](#)
- 7 [Invitación](#)